

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Município de Arroio do Meio

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Infraestrutura de Pavimentação e Acessibilidade

AVENIDA ARROIO GRANDE

ART 9164487

Extensão (m)	225,00
Área de intervenção (m²)	3.056,41
Área de Pav de Passeio (m²)	509,34
Área de Imprimação (m²)	2.547,07
Área de Pavimentação (m²)	2.081,60

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidades
5.2	Placa sinalização completa R-19, R1, A31 e A32b - Dim 0,50x0,50m=0,250m²	m²	2,50
5.3	Instalação de Placas + Material	un	10,00
5.4	Pintura Faixa de Segurança (3,7 x43,52) Sentido da Via 100% pintado em tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.	m²	33,30
5.5	Tachões Bidirecional Tipo II	un	38,00
5.6	Tachas Bidirecional Tipo II	un	10,00
5.7	Caiação de Meio-Fio	m²	208,30
5.8	Pintura Faixa Sólida - Bordo Pista de Veículos - Branca L=0,12m em tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.	m²	48,00
5.9	Pintura Faixa Sólida - Eixo Pista de Veículos - Amarela L=0,15m em tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.	m²	7,50
5.10	Pintura Faixa Sólida - Faixa de Retenção - Branca L=0,15m em tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.	m²	2,88

SINAPI
DAER 7263
DAER 7784
72947
DAER 7753
DAER 7751
83693
72947
72947
72947

BDI DESONERADO		
250,03	321,36	803,40
32,13	41,29	412,90
23,23	29,85	994,00
52,77	67,82	2.577,16
22,64	29,09	290,90
2,77	3,56	741,54
23,23	29,85	1.432,80
23,23	29,85	223,87
23,23	29,85	85,96

BDI SEM DESONERAÇÃO		
257,77	315,69	789,23
36,37	44,54	445,40
22,31	27,32	909,76
53,10	65,03	2.471,14
23,09	28,27	282,70
3,08	3,77	785,29
22,31	27,32	1.311,36
22,31	27,32	204,90
22,31	27,32	78,68

BDI ADOTADO (Bonificação Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO	22,47%
VALOR A SER ADOTADO	265.942,94

TOTAL GERAL DESONERADO	273.996,81
------------------------	------------

TT GER SEM DESONERAÇÃO	265.942,94
------------------------	------------

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi e Sicro 2 Porto Alegre - RS

Data: 13 de abril de 2018

Sinapi: Fevereiro/2018 DAER Maio/2017

Klaus Werner Schnack
 Prefeito Municipal
 Município de Arroio do Meio/RS

Aldir De Bona
 Eng° Civil - CREA/RS 183518